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Lichtsignalanlagen Kanton Solothurn

1 Organisation

1.1 Bauherr

1.2

Gesamtprojektleiter

Teilproprojektleiter
LSA

Vertreter weiterer
Bauherren / Werke

Planer, Berater

Projektverfasser

Bauleiter /
Oberbauleitung /
Ortliche Bauleitung

Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn vertreten durch:
Amt fir Verkehr und Tiefbau, Rétihof, Wekhofstrasse 65, 4509 Solothurn

Organisation Bauherr

Bauherr:
Name:

Aufgabe, Funktion:

Adresse:
PLZ / Ort:
Telefon:
E-Mail:

Bauherr:
Name:

Aufgabe, Funktion:

Adresse:
PLZ / Ort:
Telefon:
E-Mail:

Bauherr / Werk:
Adresse:

PLZ / Ort:
Sachbearbeiter:
Telefon:

E-Mail:

Firma:

Adresse:

PLZ / Ort:
Sachbearbeiter:

Telefon:
E-Mail:

Beschreibung:

Aufgabe, Funktion:

Firma:

Adresse:

PLZ / Ort:
Sachbearbeiter:

Telefon:
E-Mail:

Amt fur Verkehr und Tiefbau
Rotihof, Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

@bd.so.ch

Amt fur Verkehr und Tiefbau

Rotihof, Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

@bd.so.ch

Vorname Name

Vorname Name

Vorname Name
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Lichtsignalanlagen Kanton Solothurn

Berater / Beschreibung:
Spezialisten Aufgabe, Funktion:
Firma:
Adresse:
PLZ / Ort:
Sachbearbeiter: Vorname Name

Telefon:
E-Mail:

1.3 Planer und Fachbauleitung

Fach- Bauleitung Beschreibung:
Aufgabe, Funktion:
Firma:
Adresse:
PLZ / Ort:
Sachbearbeiter: Vorname Name

Telefon:
E-Mail:

1.4 Bezeichnung und Lage des Objektes, Umfang der Arbeiten

1.4.1 Bezeichnung des Objektes
<Text>

1.4.2 Ort der Bauausfiihrung

<Text>

1.4.3 Gegenstand und Umfang der Arbeiten

<Text>
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Lichtsignalanlagen Kanton Solothurn

2 Angebot

2.1 Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien

2.1.1 Art des Verfahrens

Einladungsverfahren

2.1.2 Gelten folgende Vorschriften

Kantonale .
Vorschriften
[ ]
[ ]
Bundes- .
Vorschriften

2.1.3 Teilangebote

Kanton Solothurn, Gesetz tber 6ffentliche Beschaffungen
(Submissionsgesetz),
vom 22.09.1996.

Kanton Solothurn, Verordnung uber 6ffentliche Beschaffungen, vom
17.12.1996.

Interkantonale Vereinbarung Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen
vom 25.11.1994.

Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (GATT) vom
8. Dezember 1994 (in Kraft fir die Schweiz seit 1. Januar 1996)
Bundesgesetz tber den Binnenmarkt vom 6. Oktober 1995.
Bundesgesetz Uber die Nationalstrassen (NSG) vom 8. Marz 1960

Verordnung Uber die Nationalstrassen (NSV) vom 18. Dezember 1995
(Stand am 28.03.2000).

Teilangebote sind nicht zulassig.

2.1.4 Anforderungen an Unternehmer

2.1.5 Sprache und Wahrung des Angebotes
Deutsch und CHF

2.1.6  Ort und Frist fiir das Einreichen des Angebotes

Adresse/Ort: Bau und Justizdepartement des Kantons Solothurn
Rétihof, Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn
mit Aufschrift ,xxxxxx“

Termin: Das Angebot muss bis spatestens <Tag>. <Monat>.<Jahr> (Datum
Poststempel, A-Post) eingereicht werden.
Das Angebot ist verschlossen, mit Adresse des Absenders und unter
Verwendung obiger Aufschrift einzureichen.
Das Risiko, dass das zugestellte Angebot rechtzeitig beim Bau- und
Justizdepartement eintrifft, liegt beim Anbieter.

2.1.7 Offertero6ffnung

Nicht offentlich
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Lichtsignalanlagen Kanton Solothurn

2.1.8 Verbindlichkeit des Angebotes

Ab Eingabetermin 9 Monate

2.2 Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer

In Erganzung zu
SIA 118, Art. 29

2.2.1 Varianten

Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten
Uber die Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren.

Subunternehmer und Lieferanten der wichtigsten Materialien sind vor
Vertragsabschluss vom Bauherrn zu genehmigen.

Der Bauherr behalt sich vor, auch nach Vertragsabschluss, vorgesehene
Subunternehmer, Lieferanten, Produkte oder Verfahren ohne Kostenfolge
abzulehnen. Die Ablehnung wird vom Bauherrn begriindet.

Es sind keine Varianten zugelassen.

2.2.2 Firmengemeinschaften

Die Bildung von Firmengemeinschaften ist zugelassen. Eine Firma hat die
Federfiihrung und technische Koordination zu Gibernehmen.

2.3 Sicherheitsleistungen

2.3.1 Sicherheitsleistungen und Garantien, vom Bauherren verlangt

Anzahlungsgarantie

Garantieleistungen und -fristen nach Norm SIA 118 , Allgemeine
Bedingungen fir Bauarbeiten®

Wahrend der Gewahrleistungsfrist ist eine Solidarbuirgschaft eines
namhaften schweizerischen Finanzinstitutes beizubringen. Die
Solidarbirgschaft endet mit Ablauf der Gewahrleistungsfrist, 12 Monate
nach Ablauf der Garantiefrist.<Wenn kein WV Angabe: Art Bedingungen, %,
Laufzeit, Fristen etc.>

Unwiderrufliche Bank- oder Versicherungsgarantie in der Héhe in der
Rechnung gestellten Betrages von einem dem Bauherrn genehmen
schweizerischem Finanzinstitutes. Einlésbar auf erstes Begehren, mit
Giltigkeit bis Ende Bauzeit.<Wenn kein WV Angabe: Art Bedingungen, %,
Laufzeit etc.>
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Lichtsignalanlagen Kanton Solothurn

3 Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung

3.1 Vereinfachte Anwendung

Aufwendungen flir entsprechende Massnahmen fir den Schutz von
Personen, Eigentum, Baustelle und Umgebung, von Gewassern, Boden,
Vegetation und Fauna sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle Massnahmen zur Sicherung, Absperrung und Beleuchtung der
Baustelle erfolgen durch die Unternehmung. Diese Arbeiten haben in
Absprache mit dem Kreisbauamt Il Olten und der zusténdigen
Polizeidienststelle zu erfolgen.

3.2 Schutz von Personen und Eigentum

3.2.1 Risikoanalysen

Der Unternehmer hat in seinem Angebot auf allfallige Risiken aufmerksam
zu machen.

3.3 Arbeitssicherheit

Der Unternehmer ist verantwortlich fiir die Einhaltung samtlicher auf einer
Baustelle erforderlichen Sicherheitsvorschriften. Es sind die ,Weisungen fir
das Verhalten bei Arbeiten auf Kantons- und Nationalstrassen® des Kantons
Solothurn zu befolgen.

Der Bauherr ist berechtigt, die Befolgung der Sicherheits- und
Schutzvorkehrungenen zu (iberwachen, wobei diese Uberwachung die
Haftung des Unternehmers unberihrt 1&sst.

Forderungen Dritter gegen den Unternehmer oder den Bauherrn, wegen
Verletzung von Sicherheits- und Schutzmassnahmen durch den
Unternehmer oder seine Hilfspersonen, wehrt der Unternehmer auf eigene
Kosten und Gefahr ab. Der Bauherr gibt solche Forderungen dem
Unternehmer schriftlich und ohne Verzug bekannt, und dberlasst ihm die
ausschliessliche Fuhrung eines allfalligen Prozesses und die Massnahmen
fur die gerichtliche oder aussergerichtliche Erledigung des Rechtsstreites.
Der Bauherr behalt sich in jedem Fall das Recht vor, bei groben oder
wiederholten Pflichtverletzungen die sofortige Einstellung der Bauarbeiten
zu veranlassen.

3.3.1 Rettungskonzepte

Der Unternehmer hat vor Baubeginn ein angemessenes Sicherheits- und
Alarmkonzept fur Unfalle und Notfalle vorzulegen.

3.3.2 Schutzmassnahmen

Bei erhdhten Risiken ist die SUVA beizuziehen.

Bei Arbeiten im Bahnbereich sind die Sicherheitsdienste der Bahn
beizuziehen.

Bei Montagen von Befestigungsteilen an Betonkonstruktionen ist gemass
der Arbeitsanweisung ,Bohren in Betonkonstruktionen® vorzugehen.

Das Frasen von Detektorschlaufen und Zuleitungsschlitzen auf Briicken
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Lichtsignalanlagen Kanton Solothurn

und anderen Kunstbauten ist vorgangig mit dem Kreisbauamt 2 , Olten
abzuklaren (wie tief gefrast werden darf, ohne vorhandene Isolationen oder
Einlagen zu beschadigen). Siehe auch Arbeitsanweisung ,Bohren in
Betonkonstruktionen.*

Samtliche erforderlichen Aufwendungen zum Schutz von Personen und
Eigentum sind in die Einheitspreise einzurechnen.

3.4 Schutz der Baustelle

3.4.1 Schutz der Baustelle, Zufahrten und Transportwege

Baustellen-
signalisation

Der Unternehmer ist verantwortlich fiir eine Baustellensignalisation gemass
dem Strassenverkehrsgesetz und den VSS-Normen SN 640 885c und SN
640 893b.

Alle Massnahmen zur Sicherung, Absperrung und Beleuchtung der
Baustelle erfolgt durch den Unternehmer. Diese Arbeiten haben in
Absprache mit dem Kreisbauamt und der zusténdigen Polizeidienststelle zu
erfolgen.

3.5 Schutz der Umgebung

3.5.1 Schutz vor Luftverunreinigung

Vorgaben

Kontrolle und
Prifungen

Die Bestimmungen zum Schutz der Umwelt sind einzuhalten.

Es gilt auf allen Baustellen die gute Baustellenpraxis
(Minimalanforderungen Massnahmenstufe A) gemass Merkblatt "Saubere
Luft auf der Baustelle" des Amtes fir Umwelt des Kantons Solothurn.

Die Kontrolle zur Einhaltung der Massnahmen erfolgt durch die Bauleitung.
Dabei spielt aber auch die Eigenkontrolle durch den Bauunternehmer eine
wichtige Rolle. Massnahmenbeispiele sind im Merkblatt "Saubere Luft auf

der Baustelle" aufgefiihrt. Fur die Kontrolle kann auch das Amt fur Umwelt,
Abteilung Luft, Werkhofstrasse 5, 4509 Solothurn beigezogen werden.

3.5.2 Schutz vor Larm

Larm- und Staubemissionen sind mit allen fachgerechten Mitteln zu
minimieren. Entsprechende Aufwendungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

3.6 Schutz von Gewassern, Boden, Vegetation und Fauna

3.6.1 Schutz der Oberflaichengewasser

Grundsatzlich sind die einschlagigen Gesetze und Normen einzuhalten.
Die SIA Empfehlung 431 ist einzuhalten.

Die Aufwendungen fur den Schutz der Umwelt sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

Schadenfalle sind sofort an den Projektleiter (zu melden.
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Lichtsignalanlagen Kanton Solothurn

3.6.2 Schutz des Bodens

Grundsatzlich sind die einschlagigen Gesetze und Normen einzuhalten.
Die Aufwendungen fur den Schutz der Umwelt sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

3.6.3 Schutz der Vegetation

Grundsatzlich sind die einschlagigen Gesetze und Normen einzuhalten.
Die Aufwendungen flr den Schutz der Umwelt sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

Der Unternehmer hat angrenzende Waldpartien, Baume und Straucher zu
schutzen. Beschadigte Badume sind sofort nach den Weisungen einer
Fachperson zu Lasten des Unternehmers zu behandeln.

3.7 Schadenfalle

3.7.1 Meldung bei Schadenfillen

Schadenfalle und besondere Vorkommnisse (Personen- / Sachschaden,
Schaden an Dritteigentum, auslaufende Flissigkeiten, Gefahrdung des
Verkehrs, nicht identifizierbare Werkleitungen usw.) hat der Unternehmer
unverziglich folgenden Stellen zu melden.

e Alarmzentrale Polizei Kanton Solothurn
e Alarmzentrale Stadtpolizei Olten

e Oberbauleitung

e Bauleitung

e Werkhofe der Unterhaltsdienste

o Weitere
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Lichtsignalanlagen Kanton Solothurn

4 Bauablauf, Fristen, Pramien, Strafen

4.1

41.1

41.2

4.2

421

4.2.2

423

4.3

4.4

4.4.1

Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm

Bauvorgang

Gemass Terminprogramm des Werkvertrags.
Inbetriebnahme im <Monat> <Jahr>

Bauprogramm

Der Unternehmer muss nach Erhalt des Zuschlages innerhalb von 4
Wochen einen Organisations- und Terminplan abgeben. Dabei mussen die
Terminvorgaben des Bauherrn beachtet werden. Der Organisations- und
Terminplan wird Vertragsbestandteil. Vom Unternehmer zu vertretende
Verzdgerungen missen mit dem Bauherrn festgelegt werden. Aus einer
maoglichen Fristverlangerung kénnen keine Mehrkosten geltend gemacht
werden.

Verkehrsfiuhrung

Die Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit ist mit der Bauleitung, dem
Kreisbauamt und der verantwortlichen Polizeidienststelle abzusprechen.

Individual-Verkehr

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass der MIV mit mdglichst wenig
Einschrankungen die Baustelle passieren kann.

Offentlicher Verkehr

Der Unternehmer ist fiir den sicheren Betrieb des OVs wahrend der Bauzeit
verantwortlich.

Langsamverkehr

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass der Langsamverkehr
(Fussganger und Velofahrer) die Baustelle ohne Gefahrdung passieren
kann.

Verkehrsdienst

Wird fir die Ausfuhrung der Arbeiten ein Verkehrsdienst benétigt, so muss
dies der Unternehmer bei der Offerte-Eingabe mit Anzahl der Personen und
Tage anmelden.

Die Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Termine, Fristen

Fristen und Zwischentermine
Gemass Werkvertrag Art. <x>.
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4.5 Pramien, Strafen
45.1 Pramien
keine
452 Strafen
keine
4.6 Streiterledigung
4.6.1 Streiterledigung
Nach Empfehlung VSS 641 510 “Streiterledigung”
4.7 Abnahme des Bauwerks
4.7.1 Abnahme von in sich geschlossenen Werkteilen
Als geschlossene Werkteile gelten:
¢ jede Lichtsignalanlage (Steuergerat plus dazugehdrige Aussenanlage
und Schnittstelle zum Zentralrechner)
o Gemass Werkvertrag Art. <x>.
Das Werk wird nach den Regeln von Norm SIA 118 abgenommen
4.7.2 Garantie- /| Gewahrleistungsfristen
In Abweichung zur Norm SIA 118 Art. 172 gelten folgende
Garantiefristen:
o Fur elektromechanische Anlagen und Installationen 3 Jahre
e Fur mechanische Teile / Korrosionsschutz 5 Jahre
¢ Fur Batterien und USV Anlagen 5 Jahre
o Diese Fristen gelten je geschlossenem Werkteil.
Gewahrleistungs- o  Fiir elektromechanische Anlagen und Installationen 4 Jahre (Laufzeit
fristen der Solidarbiirgschaft Elektroanlagen)
e Fur mechanische Teile / Korrosionsschutz 6 Jahre( Laufzeit der
Solidarblrgschaft Mechanik)
Systemgarantie Samtliche Ersatzteile fir Systemkomponenten missen mindestens 10

Jahre nach Auftragsvergabe nachgeliefert werden kénnen. Der
Unternehmer hat kein Recht, aus welchen Griinden auch immer, die
Lieferung der Ersatzteile zu verweigern. Die Ersatzteilvorhaltung muss
eine Storungsbehebung innert 48 Stunden sicherstellen.

Ist es abzusehen, dass Ersatzteile nicht mehr am Markt erhaltlich oder
wirtschaftlich lieferbar sein werden, so muss durch Ersatz der
entsprechenden System-Komponenten ein einwandfreier Betrieb, wie
bei der Abnahme des Systems festgestellt, fir den Zeitraum von 10
Jahren, gerechnet ab Abnahme des Systems, sichergestellt werden.
Daraus entstehende Kosten sind bei der Wartung einzurechnen.
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Prifungen und Es sind folgende Prifungen durchzufiihren und zu dokumentieren:

Abnahmen .

Werkprufung der Hard- und Software

Inbetriebnahme mit Prifung der Anlage vor und nach der
Einschaltung

Abnahme des Werkes ( in der Regel spatestens 3 Monate nach der
definitiven Inbetriebnahme)

Schlussabnahme des Werkes vor Ablauf der Garantiefrist
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Lichtsignalanlagen Kanton Solothurn

5 Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen

5.1 SIA Regelwerk

5.1.1 SIA Normen, - Vornormen, - Empfehlungen und - Richtlinien

Norm SIA 118

Anderungen
einzelner Artikel

Es gelten die Normen der SIA

Nachfolgend sind als Arbeitshilfe fir den Unternehmer die wichtigsten
Anderungen und Erganzungen zur SIA Norm 118 aufgefiihrt. Massgebend
sind die in den Texten von Vertragsurkunde, Besondere Bestimmungen und
Leistungsverzeichnis inkl. Anhangen, beschriebenen Anderungen und
Erganzungen.

Art. Nr. 21 Rangfolge Vertragsbestandteile

Es gilt die Rangfolge gemass Vertragsurkunde

Art. Nr. 29 Subunternehmer

Es gelten die Erganzungen gemass dem

Kapitel 2.2 Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer
Art. Nr. 86 Veranderte Mengen

"Die vereinbarten Einheitspreise gelten entgegen SIA 118 Art. 86 Abs. 1 und
2 ohne Ricksicht auf die ausgefiihrte Menge."

Art. Nr. 172 Garantiefrist (Rigefrist), Bestand, Dauer

In Anderung zu SIA 118 Art. 172 gelten die Garantiefristen (Riigefristen)
gemass dem Kapitel 4.7.2 Garantie- / Gewahrleistungsfristen

5.2 VSS Regelwerk

5.2.1 VSS Normen und Empfehlungen

Es gelten die Normen der VSS sowie die Gesetze, Verordnungen und
anerkannte Regeln der Technik fur Elektroinstallationen, insbesondere:

o Elektrizitatsgesetz ELG vom 24.6.1902(aktueller Stand)

¢ Niederspannungs- Installationsverordnung, NIV vom 1.1.2002 (aktueller
Stand)

e SN 1000:2005 Niederspannung-Installations-Norm, NIN 2018
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5.3 Normen und Regelwerk anderer Fachverbande

5.3.1 Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.

Eidgendssische
Vorschriften

Kantonale
Vorschriften

Gemeinde-
vorschriften,
Baupolizei,
Feuerpolizei
Vorschriften
Werkeigentlimer

SUVA-Vorschriften

Dem Angebot liegen alle am Stichtag des Angebots glltigen und mit
Datum der Inkraftsetzung publizierten Vorschriften des Bundes
zugrunde.

Der Unternehmer informiert sich Gber die entsprechenden Vorschriften
und bertcksichtigt diese bei der Umsetzung des Bauvorhabens (feste
und temporare Bauten).

Der Unternehmer informiert sich tGber die entsprechenden Vorschriften
und bertcksichtigt diese bei der Umsetzung des Bauvorhabens (feste
und temporare Bauten). Die sich infolge von solchen Vorschriften
ergebenden Kosten gelten als in den Preisen eingerechnet.

e Swisscom

e Elektrizitat

e Wasserversorgung
e Abwasser

e Gas

Der Unternehmer informiert sich Gber die entsprechenden Vorschriften.
Die sich infolge von solchen Vorschriften ergebenen Kosten gelten als in
den Preisen eingerechnet.

Es gelten die zum Zeitpunkt der Offerteingabe giltigen SUVA-
Vorschriften.

5.4 Besondere Anforderungen

5.4.1 Besondere Anforderungen an Bauwerk und Ausfiihrung

Nutzungsdauer

Wartungsdauer

Wartungskosten

Software-
Ubereignung

Die geplante Nutzungsdauer fur Lichtsignalanlagen inkl. Steuergerat ist auf
15 Jahre auszulegen.

Der Unternehmer muss die gelieferte Software mit Stand der Abnahme fir
10 Jahre warten. Es sind keine regelmassigen Software Updates
vorgesehen. Der Unternehmer muss Anderungen der Software dem
Bauherrn zwei Monate vor der Anderung bekannt geben.

Fir die Wartung der Anlagen wird mit jedem Unternehmer ein eigener
Rahmenvertrag abgeschlossen.

Der Unternehmer erklart mit dem Angebot, alle Quellen (Sourcecodes,
Parametrierungen und Dokumentationen) flir die mit der Einrichtung und
Pflege des Systems gelieferten Softwarekomponenten und Komponenten
der Datenubertragung auf eigene Kosten zu sichern bzw. zu hinterlegen, so
dass bei Konkurs, Léschung oder Ubereignung des Unternehmens des
Anbieters der Bauherr ungehindert Zugriff auf diese Quellen hat. Das
Sicherungs- bzw. Hinterlegungsverfahren ist mit dem Angebot anzugeben.
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Einsatz von Wird vom Auftragnehmer Software von Drittfirmen eingesetzt, so miissen
eigener Software die Kosten fiir eine zeitlich unbeschrénkte Lizenzierung dieser Software in
und von Drittfirmen  S€inem Angebot enthalten sein.

Jahrliche Lizenzgebihren sind nicht zulassig.

Qualitats- Der Unternehmer ist verpflichtet, fiir die gesamten Arbeiten ein System von
management- Massnahmen aufzustellen, wirksam einzufiihren und wéhrend der Bauzeit
system zu erhalten, welches hinreichend belegt, das die Qualitatsanforderungen

erfullt werden.

Die Massnahmen im Bereich der Qualitatssicherung sollen sich vorrangig
auf die systematische Vorsorge (Fehlervermeidung) und damit auf die
Organisation konzentrieren.

Die Kosten fiir Qualitatssicherungsmassnahmen sind vollumféanglich in den
Einheitspreisen einzurechnen und werden nicht separat verguitet.
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6 Versicherungen, Administration, Bauausfilhrungskontrollen

6.1 Versicherung Unternehmer

6.1.1 Unternehmer Haftpflichtversicherung

Der Bauherr verlangt eine minimale Deckungssumme pro Ereignis:
e Personenschaden  Fr. 10'000'000.—
e Sachschaden Fr. 10'000'000.—

6.2 Rapporte, Preisanderungen, Zahlungen, Abrechnung

6.2.1 Preisdnderungsverrechnung

Gemass Werkvertragsdokument Art. <x>

6.2.2 Rechnungsstellung und Zahlungsverkehr

Administrative Die Rechnungen mussen pro Werkteil, nach den Vorgaben des
Vorgaben Auftraggebers, den jeweiligen Kostentragern zugeordnet werden.

Die Rechnungen Amt fiir Verkehr und Tiefbau, Rétihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
sind zu adressieren

an:

Die Rechnungen In drei Exemplaren an:

sind wie folgt <Firma> , <Adresse>

einzureichen: Die Rechnungen mussen spatestens 2 Arbeitstage nach dem
Rechnungsdatum bei der Bauleitung eingetroffen sein. Fur Rechnungen,
die spater eintreffen, gilt als Rechnungsdatum automatisch das Datum des
Eintreffens.

Verrechnung der Samtliche zu verrechnende Stunden missen mit Detailrapporten pro

Arbeitsleistungen Mitarbeiter nachgewiesen werden.

Auftragssumme Die Auftragssumme gilt als Kostendach. Mehraufwendungen sind zu
begriinden und durch den Auftraggeber bewilligen zu lassen.

Regierechnungen Regierechnungen sind pro Auftrag separat zu stellen. Es gelten die
Bedingungen fur die Rechnungen mit Leistungsausweis. Die Tarifpositionen
sind auf den Rechnungen einzeln aufzufihren.

Ein generell gewahrter Rabatt kommt auch fir Regiearbeiten zur
Anwendung. Auf Regie-Rechnungen werden keine Garantierlickbehalte
abgezogen, hingegen kommt ein generell gewahrter Skonto zum Abzug.
Fur Gerate, deren Vorhaltezeit fur die Dauer der vertraglichen Leistungen
mit einer Installationsglobale erfasst ist, darf fir diese Zeit weder eine
Grundpauschale noch eine Miete in Rechnung gestellt werden.

In Abweichung vom Regietarif SBV sind alle Gerate und Maschinen, die von
Baustellenpersonal bedient werden (Fahrzeuge, Dumper, etc.) ohne
Bedienung in Rechnung zu stellen. Die Bedienung ist geméass Lohntarif
separat in Rechnung zu stellen.

Die Regie-Lohnstunden werden gemass den Tarifen des Werkvertrags
verrechnet.
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Mehrwertsteuer Die Mehrwertsteuer ist in den Einheitspreisen, den Regie- und
Teuerungsansatzen nicht enthalten. Sie wird am Schluss jeder Rechnung
gesamthaft in einem einzigen Betrag offen ausgewiesen.

6.2.3 Zahlungsplane, Voraus-, Teil-, und Abschlagszahlungen

Zahlungsplan: Gemass Werkvertragsdokument Art. <x>
Zahlungsfristen: Gemass Werkvertragsdokument Art. <x>

6.2.4 Nachtragspreise und Regiearbeiten

Nachtragspreise In Ergdnzung zur SIA 118 Art 87 gilt:
Die entsprechende Leistung darf erst ausgefihrt werden, wenn der
Nachtragspreis vereinbart ist.
Der Unternehmer hat die Kalkulation des Nachtragspreises schriftlich
vorzulegen und auf Verlangen zu begriinden.
Fir die Kalkulation der Nachtragspreis ist von der gleichen Preisbasis und
Preisen wie im Werkvertrag auszugehen.

Regiearbeiten, Fur Regiearbeiten gelten folgende Regelungen:

Dienstleistungen Regiearbeiten dirfen nur auf schriftliche Anordnung der Bauleitung und
einer vorgangigen Aufwandabschatzung vorgenommen werden. Bei
Bauarbeiten wird fur regiearbeiten kein Zuschlag fur eine Wegdistanz
ausbezahlt.
Die taglich erstellten Regierapporte sind der Bauleitung innert 3
Arbeitstagen unterschrieben abzugeben.

6.3 Bauausfuhrungskontrollen

6.3.1 Organisation und Verantwortlichkeiten fiir Bauausfiihrungskontrollen

Fach-Bauleitung

6.3.2 Kontrollen und Qualitatsprifungen

Die Kosten dieser Kontrollen und Qualitatsprifungen missen im Angebot
enthalten sein. Finden diese Prifungen ausserhalb der Schweiz statt, so
hat der Unternehmer ab der Grenze fir die Kosten aufzukommen.

Der Bauherr kann sich jederzeit, bei vorgédngiger Anmeldung, Uber den
Fabrikationsstand der Anlagekomponenten im Werk direkt orientieren
lassen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht kontrolliertes Material von der
Baustelle zurlickzuweisen.

6.3.3 Kontroll- und Priifprotokolle

Mit der Einladung zur Prifung und zu den Tests mussen Prufprogramme
mitgeliefert werden. In den Prifprogrammen sind Ablauf, Art und Umfang
der Prifung zu beschreiben (Identifizierung des Systems, Durchfiihrung der
Prifungen, Resultatblatter (handvisiert)). Die Unterlagen miissen den
Festlegungen im Werkvertrag und RPH entsprechen.

Alle Tests, Inbetriebnahmen, Prifungen und Abnahmen sind durch den
Unternehmer handschriftlich zu protokollieren.
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6.4 Dokumentationen

6.4.1 Anlagendokumentation

Die Anlagendokumentation ist sowohl als Papierkopie als auch in
elektronischer Form auf CD abzugeben. Als Dateiformate mussen nebst
PDF-Format auch Formate vorhanden sein, die eine Weiterbearbeitung
erlauben (MS-Office, dxf etc.). Die Dateiformate sind in Absprache mit dem
Betreiber zu bestimmen.

Spatestens vor der Ubergabe der Anlage an den Betreiber ist dem
Bauherrn die komplette aktualisierte Dokumentation des ausgefihrten
Werkes in der im Leistungsverzeichnis geforderten Anzahl Kopien zu
Ubergeben.
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