

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau

Gemeinde Hägendorf

Strasse Gäustrasse

Abschnitt BHS Bodenmatt bis Knoten Höchmatt

Projekt Umgestaltungsmassnahmen und Strassensanierung

Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Inhalt **Auflagedossier**

Übersicht



Achs-Nr.	5300
Bezugspunkt (BP)	6 + 10 m bis 6 + 90 m
Objekt-Nr. KB	
Projekt-Nr.	3TK.01107.A/3TK.01108.P

Dok.-Nr.	6220	
Format	A4	
	Kürzel	Datum
Erstellt	sut	30.11.2024
Geprüft	kob	30.11.2024
Freigabe		
Revidiert Index D	pho	18.09.2026
Geprüft	pho	18.09.2026
Freigabe		

Amt für Verkehr und Tiefbau
Rötihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / avt.so.ch

**BKW**
ENGINEERING

**Infragon**

Infragon Ingenieure AG
Jurastrasse 20, 4600 Olten
Telefon 062 531 67 00
www.infragon.ch

Auflagedossier Kantonalen Erschliessungsplan

Inhaltsverzeichnis

mit Genehmigungsinhalt

Titel	Massstab	Datum	Plan/ Dok.-Nr.
Erschliessungsplan	1: 500	18.09.2026	6220 – 200E
Situation	1: 200	18.09.2026	6220 – 202H
Längenprofil	1: 500/50	18.09.2026	6220 – 206E
Querprofile	1: 100	18.09.2026	6220 – 204E

mit Orientierungsinhalt

Titel	Massstab	Datum	Plan/ Dok.-Nr.
Normalprofile	1: 50	18.09.2026	6220 – 205E
Landerwerbsplan	1: 500	18.09.2026	6220 – 201E
Signalisations-/ Markierungsplan	1: 200	18.09.2026	6220 – 207E
Bau- und Verkehrsphasenplan	1: 2500/1000	18.09.2026	6220 – 208E
Werkleitungen	1: 200	18.09.2026	6220 – 203E
Technischer Bericht	-	18.09.2026	6220 – 210A

ergänzende orientierende Unterlagen

Titel	Massstab	Datum	Plan/ Dok.-Nr.
Profilierungsplan	1: 500	18.09.2026	6220 – 209C
Befahrbarkeit Knoten Höchmatt (Schleppkurven)	1:200	18.09.2026	-